



Câmara Municipal de Américo Brasiliense

À Presidente da Câmara Municipal
Marly Luzia Held Pavão

Processo administrativo nº. 167/2020

Compras e cotações nº. 029/2020

Assunto: Remoção das condensadoras de ar-condicionado para obra no telhado e posterior recolocação.

RESULTADO DAS COTAÇÕES DE ORÇAMENTOS

Recebidos os orçamentos de três empresas, conforme resumidos na tabela abaixo:

Item	Descriativo	Qtde	LKG ar condicionado CNPJ nº: 05.945.252/0001-07		Limaar ar condicionado CNPJ nº: 24.864.559/0001-28		M.C.I Climatizadores CNPJ nº: 24.563.105/0001-17	
			Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
01	Remoção de equipamentos de ar-condicionado (evaporadora + condensadora) alocados no telhado da Câmara Municipal	12 equipamentos	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 351,00	R\$ 4.212,00
02	Manutenção completa (com lavagem e substituição de peças, se necessário) de equipamentos de ar-condicionado (evaporadora + condensadora) removidos do telhado da Câmara Municipal	12 equipamentos	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
03	Reinstalação completa (com tubulação, parte elétrica, gás etc) de equipamentos de ar-condicionado (evaporadora + condensadora) removidos do telhado da Câmara Municipal, com serviço de infraestrutura e deslocamento completo para ar-condicionado de acordo com o novo	12 equipamentos	R\$ 615,25	R\$ 7.833,00	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	R\$ 1.520,00	R\$ 18.240,00



Câmara Municipal de Américo Brasiliense


	local* de fixação das condensadoras.							
04	Remoção de infraestrutura completa (tubulação, elétrica etc) dos equipamentos de ar-condicionado (evaporadora + condensadora) removidos	12 equipamentos	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
05	Instalação de equipamento novo de ar-condicionado (evaporadora + condensadora) de 60.000 BTU's no Plenário da Câmara Municipal, com serviço de infraestrutura e deslocamento completo (elétrica, tubulação, suportes etc).	01 equipamento	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
VALOR TOTAL			R\$ 13.793,00		R\$ 26.310,00		R\$ 28.997,00	

Américo Brasiliense, 15 de outubro de 2020.

Gabinete da Presidência

AUTORIZO a execução dos serviços com a empresa **Limaar Ar Condicionado CNPJ nº: 24.864.559/0001-28** por: **(i)** apresentar o **preço mais próximo a média dos valores cotados (R\$ 23.033,33)**, evitando-se com isso, a contratação de serviços com valores extremamente baixos que podem caracterizar a inexecutabilidade do objeto, bem como com preços demasiadamente altos que possam caracterizar superfaturamento, bem como por **(ii)** apresentar em seu orçamento a **possibilidade de execução imediata dos serviços**, fato relevante para este órgão, haja visto a previsão do cronograma de obras do telhado para que a remoção do mesmo ocorra a partir de 20/10/2020, ocasião em que o serviço objeto desta contratação já precisa estar finalizado (adimplido).

Em 15/10/2020



Marly Luzia Held Pavão
Presidente